
 
 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan : Rekonstruksi Jalan 

Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Muara Lesan 

Sumber Dana : APBD Kabupaten Berau TA 2024 

 

A. Ruang Lingkup Pekerjaan 

 Ruang lingkup pekerjaan konstruksi, meliputi : 

1) Divisi 1. Umum dan Penerapan SMKK; 

2) Divisi 2. Drainase; 

3) Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik; 

4) Divisi 5. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen; 

5) Divisi 6. Perkerasan Aspal; 

6) Divisi 7. Struktur; 

7) Divisi 9. Pekerjaan Harian dan Lain-Lain. 

 

B. Lokasi Pekerjaan  

 Lokasi pekerjaan konstruksi berada di Kecamatan Kelay. 

 

C. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Pemeliharaan 

 a. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi selama 180 (Seratus Delapan 

Puluh) hari kalender, terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK 

sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan; 

b. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender 

terhitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO). 

 

 

 


