

URAIN SINGKAT

PEKERJAAN :

PERENCANAAN PERBAIKAN JARINGAN SARANA AIR BERSIH PUNAN MAHAKAM

RUANG LINGKUP

Untuk memberikan pelayanan **PERENCANAAN PPERBAIKAN JARINGAN PIPA SAB PUNAN MAHAKAM** sekaligus melakukan pengarahannya pada item pekerjaan yang ditunjuk dalam RAB:

Pekerjaan Perencanaan Teknis meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mobilisasi Tenaga Ahli
Konsultan yang ditunjuk melaksanakan mobilisasi tenaga ahli yang sesuai dengan RAB Penawaran yaitu tenaga **ahli Perencana** dr Teknik Sipil atau Teknik Lingkungan. Ditambah dengan tenaga pendukung lokal seperti Surveyor dan Operator Computer.
- b. Melaksanakan Survey Lapangan
Konsultan perencana harus melaksanakan survey kondisi existing di kampung Punan Mahakam dan menginventarisasi infrastruktur air bersih yg sudah ada/tersedia beserta ketersediaan dan kesiapan lokasi yg ada sebelum pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang juga diikuti oleh owner sbg pendamping di lapangan.
- c. Konsultan perencana akan mengumpulkan hasil studi atau design yg pernah ada sebelumnya sebelum masuk kedalam perencanaan detailnya.
- d. Berdasarkan data yg diperoleh dan survey lapangan yg dilaksanakan konsultan perencana mulai bekerja sesuai yg tercantum dalam KAK yg ada .
- e. Mengingat waktu perencanaan yg singkat (15 hari kerja) konsultan perencanaan dalam waktu relative singkat langsung akan menyerahkan hasil perencanaannya kepada DPUPR bidang AMPLP Kab.Berau.

OUTPUT

Hasil/produk yang akan dihasilkan dalam **PERENCANAAN PERBAIKAN JARINGAN PIPA SAB PUNAN MAHAKAM** adalah Laporan Hasil DED tersebut yg berupa RAB, Gambar detail hasil perencanaan beserta infrastruktur pelengkapannya.